



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
Secretaria Municipal da Infraestrutura e Habitação

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DA CONCORRÊNCIA N.º 02/2020 -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS LOTEAMOS SONHO DO LESTE, COSME E
DAMIÃO, E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE.**

DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A EMPRESA CONSTRUTORA **NOVATEC** APRESENTOU OS QUANTITATIVOS IGUAIS AO DA PLANILHA BASE, ASSIM COMO TODOS OS PREÇOS FORAM MENORES OU IGUAIS AO DA PLANILHA DE REFERÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA.

DA ANÁLISE DOS BDI's

EMPRESA	BDIs
LOTE 01 - SONHO DO LESTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	23,38
NOVATEC	23,38
LOTE 02 - COSME E DAMIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	23,38
NOVATEC	23,38
LOTE 03 - Sra DE FÁTIMA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	23,38
NOVATEC	23,38

APRESENTOU OS BDI's DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA OBRA CONFORME O ITEM 9.1 DO ACÓRDÃO N° 2622/2013 – TCU.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

A EMPRESA APRESENTOU OS CRONOGRAMAS CONFORME PRAZO ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO LICITANTE.




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
Secretaria Municipal da Infraestrutura e Habitação

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS:

EMPRESA	ENCARGO HORISTA	ENCARGO MENSALISTA
LOTE 01 - SONHO DO LESTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	114,28	72,79
NOVATEC	114,28	72,79
LOTE 02 - COSME E DAMIÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	114,28	71,59
NOVATEC	114,28	72,79
LOTE 03 - Sra DE FÁTIMA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA	114,28	72,79
NOVATEC	114,28	72,79


A EMPRESA NÃO APRESENTOU O ENCARGO MENSALISTA DO LOTE 02 – COSME E DAMIÃO CONFORME ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO LICITANTE.

17 DE MARÇO DE 2020.



ANNY KEVELLY DOS SANTOS

Engenheira Civil
CREA 271349039-0



CÉSAR AUGUSTO DA S. OLIVEIRA

Arquiteto e Urbanista
CAU A37447-4

