

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA - (SE)

Licitação: (Ano: 2020/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA / Nº Processo: 2019.011.186)

às 09:09:06 horas do dia 13/02/2020 no endereço PRACA BARAO DO RIO BRANCO-76, bairro CENTRO, da cidade de ESTANCIA - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2019.011.186 - 2020/02/2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E/OU UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, solicitado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 10,80,m/h x 95,00 mca, 5,5 CV, 220 V, Trifásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/01/2020 15:18:13:233	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 100.000,00
12/02/2020 15:01:11:403	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 26.788,50
05/02/2020 15:11:31:896	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 27.443,40
12/02/2020 16:33:11:592	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 4.574,00
13/02/2020 07:46:54:547	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 16:48:19:814	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.500,00
12/02/2020 18:12:17:823	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 53.916,00

Lote (2) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 9,60 m/h x 80,00 mca, 5,0 CV, 220 V, Trifásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:11:31:896	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 26.783,40
12/02/2020 16:33:11:592	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 4.464,00
13/02/2020 07:46:54:547	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 16:48:19:814	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.500,00
12/02/2020 18:12:17:823	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 70.896,00

Lote (3) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 13,20 m/h x 42,00

mca, 3,0 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:11:31:896	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 18.275,40
12/02/2020 16:33:11:592	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 3.046,00
13/02/2020 07:46:54:547	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 18:12:17:823	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 44.436,00

Lote (4) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 70,00 mca, 3,0 CV, 220 V, trifásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:11:31:896	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 18.455,40
12/02/2020 16:33:11:592	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 3.076,00
13/02/2020 07:46:54:547	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 18:12:17:823	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 44.617,20

Lote (5) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 8,40 m/h x 48,00 mca, 2,0 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:11:31:896	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 14.087,40
12/02/2020 16:33:11:592	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.348,00
13/02/2020 07:46:54:547	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 18:12:17:823	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 33.182,40

Lote (6) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,0 m/h x 39,00 mca, 1,5 CV, 220 V, Trifásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:12:03:549	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 14.244,30
12/02/2020 16:37:43:287	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.305,00
13/02/2020 07:47:30:603	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 18:14:56:906	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 37.091,60

Lote (7) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 33,00 mca, 1,5 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:12:03:549	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 34.622,40
12/02/2020 16:37:43:287	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.164,00
13/02/2020 07:47:30:603	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 18:14:56:906	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 79.660,80

Lote (8) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 1,0 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:12:03:549	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 36.478,40
12/02/2020 16:37:43:287	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.280,00
13/02/2020 07:47:30:603	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 18:14:56:906	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 84.390,40

Lote (9) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 0,5 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/01/2020 15:10:10:838	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 12.039,00

Lote (10) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:12:03:549	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 8.543,40
12/02/2020 16:37:43:287	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 1.424,00
13/02/2020 07:47:30:603	ITACA EIRELI	R\$ 7.220,00
12/02/2020 16:49:58:401	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.424,00
12/02/2020 18:14:56:906	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 19.402,80

Lote (11) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2020 15:12:03:549	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 8.375,40
12/02/2020 16:37:43:287	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 1.396,00
13/02/2020 07:47:30:603	ITACA EIRELI	R\$ 8.374,00
12/02/2020 16:49:58:401	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.396,00
12/02/2020 18:14:56:906	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 19.402,20

Lote (12) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:43:18:876	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 6.083,40
13/02/2020 07:27:32:330	ITACA EIRELI	R\$ 6.083,00

12/02/2020 16:52:23:897	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.014,00
12/02/2020 18:17:22:416	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 21.474,60

Lote (13) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:43:18:876	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 7.391,40
12/02/2020 16:41:22:091	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 1.234,00
13/02/2020 07:27:32:330	ITACA EIRELI	R\$ 7.390,00
12/02/2020 16:52:23:897	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.232,00
12/02/2020 18:17:22:416	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 18.491,28

Lote (14) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 2,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:43:18:876	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 6.370,80
13/02/2020 07:27:32:330	ITACA EIRELI	R\$ 6.365,00
12/02/2020 16:52:23:897	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.061,90
12/02/2020 18:17:22:416	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 20.834,40

Lote (15) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:43:18:876	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 7.739,40
12/02/2020 16:41:22:091	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 1.290,00
13/02/2020 07:27:32:330	ITACA EIRELI	R\$ 15.474,00
12/02/2020 16:52:23:897	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.290,00
12/02/2020 18:17:22:416	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 19.836,00

Lote (16) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:43:18:876	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 5.987,40
13/02/2020 07:27:32:330	ITACA EIRELI	R\$ 11.847,00
12/02/2020 16:52:23:897	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 988,00
12/02/2020 18:17:22:416	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 16.200,00

Lote (17) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:46:32:430	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 11.014,80
13/02/2020 07:28:59:624	ITACA EIRELI	R\$ 11.011,00
12/02/2020 18:23:24:200	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 22.237,20

Lote (18) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 0,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/01/2020 15:21:44:818	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 10.486,80

Lote (19) - Caixa d água de fibra de vidro 10.000 litros c/ tampa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:03:55:336	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 5.000,00
12/02/2020 15:02:30:361	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 21.935,00
07/02/2020 09:46:32:430	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 31.799,00
12/02/2020 16:43:40:422	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 3.180,00
13/02/2020 07:28:59:624	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 16:54:39:019	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.000,00
12/02/2020 18:23:24:200	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 200.000,00

Lote (20) - Caixa d água de fibra de vidro 15.000 litros c/ tampa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:03:55:336	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 7.000,00
12/02/2020 15:02:30:361	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 37.899,00
07/02/2020 09:46:32:430	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 55.999,90
12/02/2020 16:43:40:422	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 5.600,00
13/02/2020 07:28:59:624	ITACA EIRELI	R\$ 55.900,00
12/02/2020 16:54:39:019	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.500,00
12/02/2020 18:23:24:200	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 300.000,00

Lote (21) - Caixa d água de fibra de vidro 20.000 litros c/ tampa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:03:55:336	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 8.000,00
12/02/2020 15:02:30:361	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 50.395,00

07/02/2020 09:46:32:430	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 70.999,90
12/02/2020 16:43:40:422	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 7.100,00
13/02/2020 07:28:59:624	ITACA EIRELI	R\$ 70.998,00
12/02/2020 16:54:39:019	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10.000,00
12/02/2020 18:23:24:200	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 340.000,00

Lote (22) - Corda de seda trançada 3/8 rolo c/100 metros.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:03:55:336	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 300,00
07/02/2020 09:46:32:430	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 3.533,40

Lote (23) - Corda de seda trançada 5/16 rolo c/100 metros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:05:25:348	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 200,00
07/02/2020 09:48:52:269	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.562,90

Lote (24) - Curva 90° de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:05:25:348	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 100,00
12/02/2020 15:02:57:624	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 1.348,00
07/02/2020 09:48:52:269	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.399,80
13/02/2020 07:30:14:907	ITACA EIRELI	R\$ 2.798,00

Lote (25) - Curva de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:05:25:348	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 100,00
07/02/2020 09:48:52:269	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 232,00
13/02/2020 07:30:14:907	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00

Lote (26) - Luva de ferro galvanizado roscável, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:05:25:348	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 20,00
12/02/2020 15:02:57:624	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 1.000,00
07/02/2020 09:48:52:269	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 659,60
13/02/2020 07:30:14:907	ITACA EIRELI	R\$ 1.318,00

Lote (27) - Niple duplo de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:05:25:348	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 54,20
12/02/2020 15:02:57:624	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 1.147,50
07/02/2020 09:48:52:269	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.167,60
13/02/2020 07:30:14:907	ITACA EIRELI	R\$ 4.874,00

Lote (28) - Registro de gaveta bruto em bronze, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:07:14:316	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 70,00
12/02/2020 15:03:27:478	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.882,50
07/02/2020 09:51:22:162	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.185,80
13/02/2020 07:31:26:001	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00

Lote (29) - Tubo de PVC rígido roscável branco, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )= 6 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:51:22:162	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 28.550,00
13/02/2020 07:31:26:001	ITACA EIRELI	R\$ 100.000,00
12/02/2020 16:55:52:441	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 200,00
12/02/2020 18:24:56:838	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 49.900,00

Lote (30) - União de ferro galvanizado com assento em bronze, diâmetro= 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:07:14:316	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 200,00
12/02/2020 15:03:27:478	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 4.045,50
07/02/2020 09:51:22:162	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 4.779,60
13/02/2020 07:31:26:001	ITACA EIRELI	R\$ 10.747,00

Lote (31) - Válvula de retenção horizontal, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 14:07:14:316	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 110,00
07/02/2020 09:51:22:162	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.917,80
13/02/2020 07:31:26:001	ITACA EIRELI	R\$ 5.747,00

Lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:03:27:478	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 115,50

07/02/2020 09:51:22:162	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 129,90
-------------------------	--	------------

Lote (33) - Sinaleira verde 220 v 22 mm. A Sinaleira deve atender ao CV 0,5 até o 5,5.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:53:50:192	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 74,52

Lote (34) - Prensa cabo PVC 3/8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:53:50:192	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 24,54

Lote (35) - Plaqueta de identificação 22.5. A Plaqueta deverá atender ao CV que vai de 0,5 ao 5,5.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2020 09:53:50:192	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 29,70

Lote (36) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 1,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:03:56:317	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 1.458,00
07/02/2020 09:53:50:192	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,94
12/02/2020 16:57:15:236	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50

Lote (37) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:03:56:317	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 850,50
07/02/2020 09:53:50:192	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,94
12/02/2020 16:57:15:236	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50

Lote (38) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:28:280	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 850,50
07/02/2020 10:01:41:083	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,94
12/02/2020 16:58:49:004	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50

Lote (39) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:28:280	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 850,50
07/02/2020 10:01:41:083	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,94
12/02/2020 16:58:49:004	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50



Lote (40) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:28:280	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 729,00
07/02/2020 10:01:41:083	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,70
12/02/2020 16:58:49:004	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50

Lote (41) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:28:280	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 729,00
07/02/2020 10:01:41:083	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,70
12/02/2020 16:58:49:004	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50

Lote (42) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:28:280	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 729,00
07/02/2020 10:01:41:083	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,70
12/02/2020 16:58:49:004	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50

Lote (43) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:54:274	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 729,00
07/02/2020 10:02:52:882	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,70
12/02/2020 17:00:31:487	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50

Lote (44) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:54:274	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 729,00
07/02/2020 10:02:52:882	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,70
12/02/2020 17:00:31:487	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50

Lote (45) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 1,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:54:274	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 1.278,00
07/02/2020 10:02:52:882	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 743,94
12/02/2020 17:00:31:487	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (46) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:54:274	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 639,00

07/02/2020 10:02:52:882	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 743,94
12/02/2020 17:00:31:487	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (47) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:04:54:274	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.130,00
07/02/2020 10:02:52:882	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.479,80
12/02/2020 17:00:31:487	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (48) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:05:25:595	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 1.065,00
05/02/2020 15:21:16:230	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.239,90
12/02/2020 17:02:12:230	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (49) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:05:25:595	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 1.065,00
05/02/2020 15:21:16:230	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.239,90
12/02/2020 17:02:12:230	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (50) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:05:25:595	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.130,00
05/02/2020 15:21:16:230	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.479,80
12/02/2020 17:02:12:230	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:05:25:595	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 4.260,00
05/02/2020 15:21:16:230	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 4.959,60
12/02/2020 17:02:12:230	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (52) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:05:25:595	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 4.260,00
05/02/2020 15:21:16:230	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 4.959,60
12/02/2020 17:02:12:230	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (53) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:06:36:441	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 4.260,00
07/02/2020 10:05:38:486	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 4.959,60
12/02/2020 17:03:58:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 124,00

Lote (54) - Caixa PVC comando de 0,5 a 5,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:06:36:441	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 10.853,60
07/02/2020 10:05:38:486	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 5.426,00

Lote (55) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 1,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:06:36:441	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 4.340,00
07/02/2020 10:05:38:486	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.381,00
13/02/2020 07:59:28:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 119,00

Lote (56) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:06:36:441	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 4.340,00
07/02/2020 10:05:38:486	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 4.762,00
13/02/2020 07:59:28:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 119,00

Lote (57) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:06:36:441	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 4.340,00
07/02/2020 10:05:38:486	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 4.762,00
12/02/2020 17:03:58:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00
13/02/2020 07:59:28:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 119,00

Lote (58) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:05:921	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.170,00
05/02/2020 15:25:02:199	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.381,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (59) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:05:921	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.170,00

05/02/2020 15:25:02:199	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.381,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (60) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:05:921	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.170,00
05/02/2020 15:25:02:199	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.381,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (61) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:05:921	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.170,00
05/02/2020 15:25:02:199	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.381,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (62) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:05:921	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.170,00
05/02/2020 15:25:02:199	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.381,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (63) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:31:941	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.170,00
07/02/2020 10:07:14:191	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.381,00
12/02/2020 17:06:57:023	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (64) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 1,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:31:941	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 4.046,00
07/02/2020 10:07:14:191	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00
12/02/2020 17:06:57:023	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (65) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:31:941	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00
07/02/2020 10:07:14:191	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00
12/02/2020 17:06:57:023	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:31:941	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00
07/02/2020 10:07:14:191	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00
12/02/2020 17:06:57:023	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (67) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:31:941	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00
07/02/2020 10:07:14:191	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00
12/02/2020 17:06:57:023	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (68) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:58:252	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00
05/02/2020 15:28:58:461	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00

Lote (69) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:58:252	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00
05/02/2020 15:28:58:461	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00

Lote (70) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:58:252	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00
05/02/2020 15:28:58:461	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00

Lote (71) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:58:252	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00
05/02/2020 15:28:58:461	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00

Lote (72) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/02/2020 15:07:58:252	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00
05/02/2020 15:28:58:461	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.153,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

Lote (1) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 10,80,m/h x 95,00 mca, 5,5 CV, 220 V, Trifásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 09:34:02:757	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 3.750,00
13/02/2020 09:33:37:849	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 3.799,00
13/02/2020 09:31:09:040	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 3.999,99
13/02/2020 09:27:27:389	ITACA EIRELI	R\$ 4.273,00
13/02/2020 09:23:41:507	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 4.494,50
13/02/2020 09:18:40:974	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.500,00
13/02/2020 09:18:05:412	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 7.000,00

Lote (2) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 9,60 m/h x 80,00 mca, 5,0 CV, 220 V, Trifásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 09:23:09:747	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 3.900,00
13/02/2020 09:21:27:446	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 3.999,00
13/02/2020 09:20:29:784	ITACA EIRELI	R\$ 4.453,00
13/02/2020 09:24:53:284	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.800,00
13/02/2020 09:14:11:408	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 6.400,00

Lote (3) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 13,20 m/h x 42,00 mca, 3,0 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 09:32:34:004	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.650,00
13/02/2020 09:31:54:334	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.699,00
13/02/2020 09:21:55:642	ITACA EIRELI	R\$ 3.701,00
13/02/2020 09:21:37:682	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 3.703,00

Lote (4) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 70,00 mca, 3,0 CV, 220 V, trifásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 09:39:20:942	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.955,00
13/02/2020 09:38:51:494	ITACA EIRELI	R\$ 2.958,00
12/02/2020 16:33:11:592	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 3.076,00
13/02/2020 09:24:54:798	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 15.000,00

Lote (5) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 8,40 m/h x 48,00

mca, 2,0 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 09:51:30:345	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.260,00
13/02/2020 09:51:02:865	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.265,00
13/02/2020 09:45:42:282	ITACA EIRELI	R\$ 6.998,00
13/02/2020 09:45:14:630	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 7.000,00

Lote (6) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,0 m/h x 39,00 mca, 1,5 CV, 220 V, Trifásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:00:47:221	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.108,00
13/02/2020 10:00:15:758	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.110,00
13/02/2020 09:59:59:994	ITACA EIRELI	R\$ 2.112,00
13/02/2020 09:45:51:678	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 2.800,00

Lote (7) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 33,00 mca, 1,5 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 09:49:14:095	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.160,00
12/02/2020 16:37:43:287	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.164,00
13/02/2020 09:53:00:261	ITACA EIRELI	R\$ 19.997,00
13/02/2020 09:52:33:033	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 20.000,00

Lote (8) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 1,0 CV, 220 V, monofásica\*

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:10:44:836	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.999,90
13/02/2020 10:09:41:227	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.009,00
13/02/2020 10:00:20:471	ITACA EIRELI	R\$ 4.992,00
13/02/2020 10:00:07:961	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 5.000,00

Lote (9) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 0,5 CV, 220 V, monofásica\*

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (10) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

13/02/2020 10:02:27:178	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.144,90
13/02/2020 10:02:10:421	ITACA EIRELI	R\$ 1.198,00
13/02/2020 10:01:32:210	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.230,00
12/02/2020 16:37:43:287	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 1.424,00
13/02/2020 09:52:50:493	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 5.000,00

Lote (11) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:30:32:313	ITACA EIRELI	R\$ 970,00
13/02/2020 10:30:09:170	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 971,90
13/02/2020 10:09:27:981	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.117,00
12/02/2020 16:37:43:287	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 1.396,00
13/02/2020 09:56:15:480	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 5.000,00

Lote (12) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:06:23:680	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 690,90
13/02/2020 10:04:52:897	ITACA EIRELI	R\$ 731,00
13/02/2020 10:00:57:846	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 4.000,00
07/02/2020 09:43:18:876	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 6.083,40

Lote (13) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:20:14:880	ITACA EIRELI	R\$ 973,00
13/02/2020 10:19:34:707	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 982,80
13/02/2020 10:09:02:253	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.100,00
12/02/2020 16:41:22:091	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 1.234,00
13/02/2020 10:01:30:767	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 5.000,00

Lote (14) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 2,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:29:18:020	ITACA EIRELI	R\$ 738,00
13/02/2020 10:29:06:287	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 740,50



13/02/2020 10:05:45:799	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.060,50
12/02/2020 18:17:22:416	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 20.834,40

Lote (15) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:34:14:373	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 970,50
13/02/2020 10:33:43:491	ITACA EIRELI	R\$ 971,00
13/02/2020 10:15:29:350	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 1.169,00
13/02/2020 10:14:13:858	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2020 09:43:18:876	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 7.739,40

Lote (16) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:28:27:049	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 880,00
13/02/2020 10:28:02:924	ITACA EIRELI	R\$ 892,00
13/02/2020 10:21:20:558	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 3.000,00
07/02/2020 09:43:18:876	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 5.987,40

Lote (17) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:30:07:808	ITACA EIRELI	R\$ 2.992,00
13/02/2020 10:29:43:516	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 3.000,00
07/02/2020 09:46:32:430	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 11.014,80

Lote (18) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 0,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (19) - Caixa d água de fibra de vidro 10.000 litros c/ tampa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:56:37:894	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.600,00
13/02/2020 10:56:11:350	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 2.699,00

13/02/2020 10:42:04:555	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 2.970,00
13/02/2020 10:33:04:847	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.090,00
13/02/2020 10:35:26:058	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 3.200,00
13/02/2020 10:30:27:153	ITACA EIRELI	R\$ 4.990,00
12/02/2020 18:23:24:200	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 200.000,00

Lote (20) - Caixa d água de fibra de vidro 15.000 litros c/ tampa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:52:05:971	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.899,95
13/02/2020 10:51:24:543	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 4.900,00
13/02/2020 10:47:03:516	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 4.990,00
13/02/2020 10:34:33:425	ITACA EIRELI	R\$ 5.236,00
13/02/2020 10:47:37:007	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 5.264,00
13/02/2020 10:34:58:920	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 5.800,00
12/02/2020 18:23:24:200	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 300.000,00

Lote (21) - Caixa d água de fibra de vidro 20.000 litros c/ tampa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:14:26:642	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 5.735,00
13/02/2020 11:13:59:812	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.740,00
13/02/2020 10:49:19:011	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 6.674,00
13/02/2020 10:41:08:390	ITACA EIRELI	R\$ 7.098,00
12/02/2020 16:43:40:422	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 7.100,00
13/02/2020 10:38:48:291	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 7.180,00
12/02/2020 18:23:24:200	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 340.000,00

Lote (22) - Corda de seda trançada 3/8 rolo c/100 metros.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 10:42:15:481	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 297,00
07/02/2020 14:03:55:336	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 300,00

Lote (23) - Corda de seda trançada 5/16 rolo c/100 metros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:14:23:890	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 120,00
13/02/2020 11:13:51:533	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 122,50

Lote (24) - Curva 90° de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

13/02/2020 11:24:47:391	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 29,00
13/02/2020 11:24:26:212	ITACA EIRELI	R\$ 29,46
13/02/2020 11:24:10:830	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 29,50
13/02/2020 10:54:13:380	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 61,00

Lote (25) - Curva de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:19:56:023	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 5,62
13/02/2020 11:19:05:699	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 5,79
13/02/2020 11:05:55:250	ITACA EIRELI	R\$ 14,97

Lote (26) - Luva de ferro galvanizado roscável, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:22:00:130	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 9,50
13/02/2020 11:20:57:329	ITACA EIRELI	R\$ 9,96
13/02/2020 11:19:48:636	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 10,50
13/02/2020 11:04:13:032	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 15,50

Lote (27) - Niple duplo de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:22:49:613	ITACA EIRELI	R\$ 19,47
13/02/2020 11:22:28:530	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 19,50
13/02/2020 11:21:57:808	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 20,00
13/02/2020 11:20:04:338	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 20,20

Lote (28) - Registro de gaveta bruto em bronze, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:21:33:993	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 34,99
13/02/2020 11:16:32:516	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 35,00
13/02/2020 11:23:56:302	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 36,00
13/02/2020 11:16:28:164	ITACA EIRELI	R\$ 64,98

Lote (29) - Tubo de PVC rígido roscável branco, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) = 6 m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:31:53:232	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 55,00
13/02/2020 11:31:38:339	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 56,00
13/02/2020 11:21:23:114	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 70,00

13/02/2020 11:20:57:333	ITACA EIRELI	R\$ 76,95
-------------------------	--------------	-----------

Lote (30) - União de ferro galvanizado com assento em bronze, diâmetro= 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:49:37:733	ITACA EIRELI	R\$ 89,97
13/02/2020 11:48:52:066	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 90,00
13/02/2020 11:48:16:036	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 91,00
13/02/2020 11:30:37:346	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 119,00

Lote (31) - Válvula de retenção horizontal, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:32:19:468	ITACA EIRELI	R\$ 94,97
13/02/2020 11:32:05:737	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 95,00
13/02/2020 11:28:31:260	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 109,95

Lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 12:08:56:697	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 47,50
13/02/2020 12:08:47:925	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 48,50

Lote (33) - Sinaleira verde 220 v 22 mm. A Sinaleira deve atender ao CV 0,5 até o 5,5.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:57:12:822	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 74,00

Lote (34) - Prensa cabo PVC 3/8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 11:58:36:497	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 23,50

Lote (35) - Plaqueta de identificação 22.5. A Plaqueta deverá atender ao CV que vai de 0,5 ao 5,5.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 12:00:27:779	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 29,00

Lote (36) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 1,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 12:50:04:383	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 95,50
13/02/2020 12:45:07:132	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100,00

07/02/2020 09:53:50:192	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,94
-------------------------	--	------------

Lote (37) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 12:34:44:729	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 135,00
12/02/2020 16:57:15:236	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 137,50
07/02/2020 09:53:50:192	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,94

Lote (38) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/02/2020 13:01:56:081	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 94,30
13/02/2020 12:45:35:541	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100,00
07/02/2020 10:01:41:083	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 824,94

Lote (39) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:03:04:057	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 98,00
14/02/2020 09:02:42:028	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 99,99
14/02/2020 08:43:57:434	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 107,00

Lote (40) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 08:47:20:087	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 101,00
14/02/2020 08:46:46:874	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 102,99
14/02/2020 08:44:37:360	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 107,00

Lote (41) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 08:41:20:560	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 123,00
14/02/2020 08:40:46:312	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 128,00
14/02/2020 08:39:26:692	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 135,89

Lote (42) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:05:00:372	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 100,50
14/02/2020 09:04:26:338	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 101,00
14/02/2020 08:54:14:406	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 105,00

Lote (43) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:04:44:933	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 101,00
14/02/2020 08:59:32:490	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 102,00
14/02/2020 08:55:15:488	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 105,00

Lote (44) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:05:14:303	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 100,00
14/02/2020 09:04:51:265	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 101,00
14/02/2020 08:54:58:531	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 105,00

Lote (45) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 1,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:23:10:752	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 88,05
14/02/2020 09:21:37:330	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 88,10
14/02/2020 09:06:23:403	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 103,00

Lote (46) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:24:34:343	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 87,99
14/02/2020 09:23:56:720	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 88,00
14/02/2020 09:06:09:273	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 103,00

Lote (47) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:24:21:541	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 88,00
14/02/2020 09:23:48:804	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 88,49
14/02/2020 09:10:37:876	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 105,00

Lote (48) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:24:47:236	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 87,99
14/02/2020 09:24:34:707	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 88,00
14/02/2020 09:10:54:354	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 105,00

Lote (49) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:31:04:482	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 87,50

14/02/2020 09:30:48:230	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 88,30
14/02/2020 09:15:21:721	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 104,00

Lote (50) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:38:39:590	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 87,89
14/02/2020 09:38:22:298	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 89,00
14/02/2020 09:31:54:873	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 104,00

Lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:40:43:307	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 87,99
14/02/2020 09:40:06:349	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 88,00
14/02/2020 09:32:10:793	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 103,00

Lote (52) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,0 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:48:10:344	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 86,00
14/02/2020 09:47:48:553	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 87,49
14/02/2020 09:31:36:536	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 105,00

Lote (53) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:51:48:608	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 87,50
14/02/2020 09:51:30:176	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 87,98
14/02/2020 09:42:31:841	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 104,00

Lote (54) - Caixa PVC comando de 0,5 a 5,5 CV

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 09:50:48:767	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 123,50
14/02/2020 09:50:16:461	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 125,99

Lote (55) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 1,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:03:21:830	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 92,89
14/02/2020 10:02:48:807	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 92,99
14/02/2020 09:54:19:741	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 104,99

Lote (56) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

14/02/2020 10:04:48:827	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 93,99
14/02/2020 10:04:28:590	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 94,00
14/02/2020 10:04:46:728	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 99,90

Lote (57) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:09:10:505	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 98,99
14/02/2020 10:08:51:675	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 99,00
14/02/2020 10:08:24:431	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 99,99
12/02/2020 17:03:58:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (58) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:21:47:921	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 118,50
14/02/2020 10:21:11:625	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 120,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (59) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:28:24:192	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 101,50
14/02/2020 10:27:51:780	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 103,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (60) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:16:41:267	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 199,90
14/02/2020 10:16:18:291	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 200,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (61) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:43:24:659	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 92,00
14/02/2020 10:43:18:565	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 93,00
12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00

Lote (62) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:31:03:394	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 227,00
14/02/2020 10:30:21:907	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 230,00



12/02/2020 17:05:14:647	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 300,00
-------------------------	--	------------

Lote (63) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:42:00:137	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 91,99
14/02/2020 10:41:28:429	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 92,00
14/02/2020 10:34:23:762	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 120,00

Lote (64) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 1,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:45:21:915	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 87,60
14/02/2020 10:44:53:475	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 89,00
14/02/2020 10:41:25:681	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 96,00

Lote (65) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:56:41:332	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 84,99
14/02/2020 10:53:39:318	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 88,00
14/02/2020 10:49:45:848	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100,00

Lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:47:02:734	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 140,00
14/02/2020 10:46:20:047	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 195,00
12/02/2020 15:07:31:941	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 2.023,00

Lote (67) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 10:58:10:004	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 84,99
14/02/2020 10:56:24:720	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 87,00
14/02/2020 10:53:00:456	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100,00

Lote (68) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 11:11:00:710	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 100,00
14/02/2020 11:10:15:842	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 160,00

Lote (69) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

14/02/2020 11:20:27:961	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 120,00
14/02/2020 11:20:14:985	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 125,00

Lote (70) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 11:27:05:829	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 85,00
14/02/2020 11:26:06:676	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 86,00

Lote (71) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,0 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 11:36:35:461	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 85,50
14/02/2020 11:36:20:738	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 85,99

Lote (72) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,5 CV - trifásico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/02/2020 11:36:18:444	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 85,00
14/02/2020 11:36:03:997	CASA DOS MOTORES LTDA - EPP	R\$ 85,99

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/02/2020, às 09:37:19 horas, no lote (1) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 10,80,m/h x 95,00 mca, 5,5 CV, 220 V, Trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:04:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:04:54 horas, no lote (1) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 10,80,m/h x 95,00 mca, 5,5 CV, 220 V, Trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:45:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:45:04 horas, no lote (1) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 10,80,m/h x 95,00 mca, 5,5 CV, 220 V, Trifásica\* - a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:45:04 horas, no lote (1) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 10,80,m/h x 95,00 mca, 5,5 CV, 220 V, Trifásica\* - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 3.750,00.

No dia 13/02/2020, às 09:48:38 horas, no lote (2) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 9,60 m/h x 80,00 mca, 5,0 CV, 220 V, Trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:05:35 horas, no lote (2) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 9,60 m/h x 80,00 mca, 5,0 CV, 220 V, Trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:45:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:45:26 horas, no lote (2) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 9,60 m/h x 80,00 mca, 5,0 CV, 220 V, Trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:45:26 horas, no lote (2) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 9,60 m/h x 80,00 mca, 5,0 CV, 220 V, Trifásica\* - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 3.900,00.

No dia 13/02/2020, às 09:51:16 horas, no lote (3) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 13,20 m/h x 42,00 mca, 3,0 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:06:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:06:00 horas, no lote (3) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 13,20 m/h x 42,00 mca, 3,0 CV, 220 V, monofásica\* - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:45:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:45:42 horas, no lote (3) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 13,20 m/h x 42,00 mca, 3,0 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:45:42 horas, no lote (3) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 13,20 m/h x 42,00 mca, 3,0 CV, 220 V, monofásica\* - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 2.650,00.

No dia 13/02/2020, às 09:43:04 horas, no lote (4) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 70,00 mca, 3,0 CV, 220 V, trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:06:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:06:53 horas, no lote (4) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 70,00 mca, 3,0 CV, 220 V, trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:46:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:46:03 horas, no lote (4) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 70,00 mca, 3,0 CV, 220 V, trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:46:03 horas, no lote (4) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 70,00 mca, 3,0 CV, 220 V, trifásica\* - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 2.955,00.

No dia 13/02/2020, às 09:53:58 horas, no lote (5) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 8,40 m/h x 48,00 mca, 2,0 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:08:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:08:57 horas, no lote (5) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 8,40 m/h x 48,00 mca, 2,0 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:46:18 horas, no lote (5) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 8,40 m/h x 48,00 mca, 2,0 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:46:18 horas, no lote (5) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 8,40 m/h x 48,00 mca, 2,0 CV, 220 V, monofásica\* - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME com o valor R\$ 2.260,00.

No dia 13/02/2020, às 10:02:30 horas, no lote (6) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável,7,0 m/h x 39,00 mca, 1,5 CV, 220 V, Trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:09:31 horas, no lote (6) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável,7,0 m/h x 39,00 mca, 1,5 CV, 220 V, Trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:46:36 horas, no lote (6) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável,7,0 m/h x 39,00 mca, 1,5 CV, 220 V, Trifásica\* - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:46:36 horas, no lote (6) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável,7,0 m/h x 39,00 mca, 1,5 CV, 220 V, Trifásica\* - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMIGAO

COMERCIO EM GERAL LTDA ME com o valor R\$ 2.108,00.

No dia 13/02/2020, às 09:58:12 horas, no lote (7) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 33,00 mca, 1,5 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:10:53 horas, no lote (7) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 33,00 mca, 1,5 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:49:25 horas, no lote (7) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 33,00 mca, 1,5 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:49:25 horas, no lote (7) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 7,20 m/h x 33,00 mca, 1,5 CV, 220 V, monofásica\* - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 2.160,00.

No dia 13/02/2020, às 10:12:33 horas, no lote (8) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 1,0 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:11:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:11:41 horas, no lote (8) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 1,0 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:50:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:50:08 horas, no lote (8) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 1,0 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não

haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:50:08 horas, no lote (8) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 1,0 CV, 220 V, monofásica\* - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 1.999,90.

No dia 03/02/2020, às 15:55:07 horas, no lote (9) - Bomba submersa com motor refrigerado à água, rebobinável, 4,20 m/h x 44,00 mca, 0,5 CV, 220 V, monofásica\* - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE CANCELADO POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

No dia 13/02/2020, às 10:04:21 horas, no lote (10) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:12:48 horas, no lote (10) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 04/03/2020, às 12:50:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 12:50:38 horas, no lote (10) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 04/03/2020, às 12:50:38 horas, no lote (10) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de

capacitores para sistema trifásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 1.144,90.

No dia 13/02/2020, às 10:32:22 horas, no lote (11) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 27/02/2020, às 13:32:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2020, às 13:32:14 horas, no lote (11) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:34:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:34:19 horas, no lote (11) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:34:19 horas, no lote (11) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 5,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 970,00.

No dia 13/02/2020, às 10:18:46 horas, no lote (12) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:13:45 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/02/2020, às 11:13:45 horas, no lote (12) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:37:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:37:50 horas, no lote (12) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:37:50 horas, no lote (12) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 690,90.

No dia 13/02/2020, às 10:26:29 horas, no lote (13) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 27/02/2020, às 13:32:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2020, às 13:32:40 horas, no lote (13) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:40:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:40:57 horas, no lote (13) - Quadro de comando completo para

conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:40:57 horas, no lote (13) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 3,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 973,00.

No dia 13/02/2020, às 10:35:18 horas, no lote (14) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 2,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 27/02/2020, às 13:33:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2020, às 13:33:00 horas, no lote (14) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 2,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:42:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:42:12 horas, no lote (14) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 2,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:42:12 horas, no lote (14) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 2,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 738,00.

No dia 13/02/2020, às 10:36:21 horas, no lote (15) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:22:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:22:13 horas, no lote (15) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:42:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:42:31 horas, no lote (15) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:42:31 horas, no lote (15) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema trifásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 970,50.

No dia 13/02/2020, às 10:45:00 horas, no lote (16) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:22:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:22:55 horas, no lote (16) - Quadro de comando completo para

conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:45:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:45:29 horas, no lote (16) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:45:29 horas, no lote (16) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 880,00.

No dia 13/02/2020, às 11:06:46 horas, no lote (17) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 27/02/2020, às 13:35:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2020, às 13:35:23 horas, no lote (17) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:47:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:47:29 horas, no lote (17) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de

capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:47:29 horas, no lote (17) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 1,0 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 918,00.

No dia 03/02/2020, às 15:56:39 horas, no lote (18) - Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba de 0,5 CV de potência, composto por horímetro, amperímetro, voltímetro, relê duplo (falta de fase e de nível), relê térmico, chave contadora e quadro de capacitores para sistema monofásico. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: CANCELADO POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

No dia 13/02/2020, às 11:03:44 horas, no lote (19) - Caixa d água de fibra de vidro 10.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:23:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:23:36 horas, no lote (19) - Caixa d água de fibra de vidro 10.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:47:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:47:56 horas, no lote (19) - Caixa d água de fibra de vidro 10.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:47:56 horas, no lote (19) - Caixa d água de fibra de vidro 10.000 litros c/ tampa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 2.600,00.

No dia 13/02/2020, às 10:54:56 horas, no lote (20) - Caixa d água de fibra de vidro 15.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020,

às 11:31:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:31:40 horas, no lote (20) - Caixa d água de fibra de vidro 15.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 10:52:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 10:52:12 horas, no lote (20) - Caixa d água de fibra de vidro 15.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 10:52:12 horas, no lote (20) - Caixa d água de fibra de vidro 15.000 litros c/ tampa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 4.889,95.

No dia 13/02/2020, às 11:19:15 horas, no lote (21) - Caixa d água de fibra de vidro 20.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:35:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:35:52 horas, no lote (21) - Caixa d água de fibra de vidro 20.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:05:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:05:03 horas, no lote (21) - Caixa d água de fibra de vidro 20.000 litros c/ tampa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:05:03 horas, no lote (21) - Caixa d água de fibra de vidro 20.000 litros c/ tampa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 5.735,00.

No dia 13/02/2020, às 11:12:16 horas, no lote (22) - Corda de seda trançada 3/8 rolo c/100 metros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 11:42:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 11:42:21 horas, no lote (22) - Corda de seda trançada 3/8 rolo c/100 metros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:05:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:05:31 horas, no lote (22) - Corda de seda trançada 3/8 rolo c/100 metros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:05:31 horas, no lote (22) - Corda de seda trançada 3/8 rolo c/100 metros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 135,00.

No dia 13/02/2020, às 11:17:12 horas, no lote (23) - Corda de seda trançada 5/16 rolo c/100 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 28/02/2020, às 11:50:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/02/2020, às 11:50:21 horas, no lote (23) - Corda de seda trançada 5/16 rolo c/100 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:06:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:06:31 horas, no lote (23) - Corda de seda trançada 5/16 rolo c/100 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:06:31 horas, no lote (23) - Corda de seda trançada 5/16 rolo c/100 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 120,00.

No dia 13/02/2020, às 11:27:54 horas, no lote (24) - Curva 90° de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:01:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:01:22 horas, no lote (24) - Curva 90° de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:09:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:09:06 horas, no lote (24) - Curva 90° de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:09:06 horas, no lote (24) - Curva 90° de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 29,00.

No dia 13/02/2020, às 11:35:41 horas, no lote (25) - Curva de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:02:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:02:13 horas, no lote (25) - Curva de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:09:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:09:42 horas, no lote (25) - Curva de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:09:42 horas, no lote (25) - Curva de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 5,62.

No dia 13/02/2020, às 11:28:31 horas, no lote (26) - Luva de ferro galvanizado roscável, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da



alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:03:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:03:40 horas, no lote (26) - Luva de ferro galvanizado roscável, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:10:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:10:04 horas, no lote (26) - Luva de ferro galvanizado roscável, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:10:04 horas, no lote (26) - Luva de ferro galvanizado roscável, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 9,50.

No dia 13/02/2020, às 11:29:11 horas, no lote (27) - Niple duplo de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 27/02/2020, às 13:37:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2020, às 13:37:08 horas, no lote (27) - Niple duplo de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:10:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:10:30 horas, no lote (27) - Niple duplo de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:10:30 horas, no lote (27) - Niple duplo de ferro galvanizado, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 19,47.

No dia 13/02/2020, às 11:55:10 horas, no lote (28) - Registro de gaveta bruto em bronze,

diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:04:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:04:29 horas, no lote (28) - Registro de gaveta bruto em bronze, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:10:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:10:44 horas, no lote (28) - Registro de gaveta bruto em bronze, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:10:44 horas, no lote (28) - Registro de gaveta bruto em bronze, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 34,99.

No dia 13/02/2020, às 11:46:55 horas, no lote (29) - Tubo de PVC rígido roscável branco, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )= 6 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:05:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:05:29 horas, no lote (29) - Tubo de PVC rígido roscável branco, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )= 6 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:11:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:11:04 horas, no lote (29) - Tubo de PVC rígido roscável branco, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )= 6 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:11:04 horas, no lote (29) - Tubo de PVC rígido roscável branco, diâmetro = 50 mm (1.1/2 )= 6 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 55,00.

No dia 13/02/2020, às 12:05:27 horas, no lote (30) - União de ferro galvanizado com assento em bronze, diâmetro= 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 27/02/2020, às 13:37:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2020, às 13:37:25 horas, no lote (30) - União de ferro galvanizado com assento em bronze, diâmetro= 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:11:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:11:27 horas, no lote (30) - União de ferro galvanizado com assento em bronze, diâmetro= 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:11:27 horas, no lote (30) - União de ferro galvanizado com assento em bronze, diâmetro= 50 mm (1.1/2 ) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 89,97.

No dia 13/02/2020, às 12:10:41 horas, no lote (31) - Válvula de retenção horizontal, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 27/02/2020, às 13:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2020, às 13:36:31 horas, no lote (31) - Válvula de retenção horizontal, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:42:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:42:41 horas, no lote (31) - Válvula de retenção horizontal, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:42:41 horas, no lote (31) - Válvula de retenção horizontal, diâmetro = 50 mm (1.1/2 ) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 94,97.

No dia 13/02/2020, às 12:20:46 horas, no lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:17:38 horas, no lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:48:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:48:22 horas, no lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital. No dia 14/04/2020, às 08:57:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/04/2020, às 08:57:33 horas, no lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O valor arrematado está acima do valor de referência do Edital. No dia 14/04/2020, às 09:00:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/04/2020, às 09:00:45 horas, no lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA - desclassificou o fornecedor: CASA DOS MOTORES LTDA - EPP. No dia 17/04/2020, às 11:51:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/02/2020, às 12:36:06 horas, no lote (33) - Sinalreira verde 220 v 22 mm. A Sinalreira deve atender ao CV 0,5 até o 5,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:19:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:19:26 horas, no lote (33) - Sinaleira verde 220 v 22 mm. A Sinaleira deve atender ao CV 0,5 até o 5,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 11:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 11:59:15 horas, no lote (33) - Sinaleira verde 220 v 22 mm. A Sinaleira deve atender ao CV 0,5 até o 5,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 11:59:15 horas, no lote (33) - Sinaleira verde 220 v 22 mm. A Sinaleira deve atender ao CV 0,5 até o 5,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 11,80.

No dia 13/02/2020, às 12:22:13 horas, no lote (34) - Prensa cabo PVC 3/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:22:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:22:22 horas, no lote (34) - Prensa cabo PVC 3/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:05:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:05:09 horas, no lote (34) - Prensa cabo PVC 3/8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:05:09 horas, no lote (34) - Prensa cabo PVC 3/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 3,80.

No dia 13/02/2020, às 12:50:09 horas, no lote (35) - Plaqueta de identificação 22.5. A Plaqueta deverá atender ao CV que vai de 0,5 ao 5,5. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:23:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:23:15 horas, no lote (35) - Plaqueta de identificação 22.5. A Plaqueta deverá atender ao CV que vai de 0,5 ao 5,5. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:07:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:07:05 horas, no lote (35) - Plaqueta de identificação 22.5. A Plaqueta deverá atender ao CV que vai de 0,5 ao 5,5. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:07:05 horas, no lote (35) - Plaqueta de identificação 22.5. A Plaqueta deverá atender ao CV que vai de 0,5 ao 5,5. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 4,00.

No dia 13/02/2020, às 12:55:08 horas, no lote (36) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 1,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:25:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:25:06 horas, no lote (36) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 1,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:07:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:07:35 horas, no lote (36) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 1,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:07:35 horas, no lote (36) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 1,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 95,50.

No dia 13/02/2020, às 12:39:41 horas, no lote (37) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,0 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:25:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:25:36 horas, no lote (37) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,0 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:08:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:08:38 horas, no lote (37) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,0 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:08:38 horas, no lote (37) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,0 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 135,00.

No dia 13/02/2020, às 13:09:23 horas, no lote (38) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-06. No dia 20/02/2020, às 12:26:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:26:22 horas, no lote (38) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:08:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:08:53 horas, no lote (38) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:08:53 horas, no lote (38) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 2,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 94,30.

No dia 14/02/2020, às 09:04:16 horas, no lote (39) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,0 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 12:26:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:26:58 horas, no lote (39) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,0 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:09:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:09:14 horas, no lote (39) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,0 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:09:14 horas, no lote (39) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,0 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 98,00.

No dia 14/02/2020, às 08:51:55 horas, no lote (40) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 12:27:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 12:27:30 horas, no lote (40) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:10:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:10:10 horas, no lote (40) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:10:10 horas, no lote (40) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 3,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 101,00.

No dia 14/02/2020, às 08:43:23 horas, no lote (41) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,0 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:00:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:00:29 horas, no lote (41) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,0 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:19:52 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 05/03/2020, às 12:19:52 horas, no lote (41) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,0 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:19:52 horas, no lote (41) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,0 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 123,00.

No dia 14/02/2020, às 09:08:01 horas, no lote (42) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:01:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:01:00 horas, no lote (42) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:20:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:20:15 horas, no lote (42) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:20:15 horas, no lote (42) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 4,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 100,50.

No dia 14/02/2020, às 09:06:57 horas, no lote (43) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,0 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:05:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:05:29 horas, no lote (43) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,0 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:20:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:20:29 horas, no lote (43) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,0 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:20:29 horas, no lote (43) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,0 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 101,00.

No dia 14/02/2020, às 09:13:22 horas, no lote (44) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:06:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:06:46 horas, no lote (44) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:20:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:20:47 horas, no lote (44) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:20:47 horas, no lote (44) - Rele de nível rel modelo 01-03MC 220-380 V de 5,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 100,00.

No dia 14/02/2020, às 09:24:54 horas, no lote (45) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 1,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:09:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:09:43 horas, no lote (45) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 1,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:21:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:21:03 horas, no lote (45) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 1,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:21:03 horas, no lote (45) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 1,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 88,05.

No dia 14/02/2020, às 09:36:35 horas, no lote (46) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,0 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:11:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:11:34 horas, no lote (46) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,0 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:21:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:21:17 horas, no lote (46) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,0 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:21:17 horas, no lote (46) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,0 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 87,99.

No dia 14/02/2020, às 09:26:07 horas, no lote (47) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:12:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:12:12 horas, no lote (47) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:21:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:21:34 horas, no lote (47) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:21:34 horas, no lote (47) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 2,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 88,00.

No dia 14/02/2020, às 09:29:53 horas, no lote (48) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,0 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalass-03. No dia 20/02/2020, às 14:12:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:12:41 horas, no lote (48) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,0 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:21:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:21:50 horas, no lote (48) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,0 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:21:50 horas, no lote (48) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,0 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 87,99.

No dia 14/02/2020, às 09:50:08 horas, no lote (49) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalass-03. No dia 20/02/2020, às 14:13:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:13:15 horas, no lote (49) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:22:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:22:11 horas, no lote (49) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-

380 VCA de 3,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:22:11 horas, no lote (49) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 3,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 87,50.

No dia 14/02/2020, às 09:44:57 horas, no lote (50) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,0 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalass-03. No dia 20/02/2020, às 14:13:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:13:45 horas, no lote (50) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,0 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:22:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:22:25 horas, no lote (50) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,0 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:22:25 horas, no lote (50) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,0 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 87,89.

No dia 14/02/2020, às 09:43:52 horas, no lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalass-03. No dia 20/02/2020, às 14:14:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:14:40 horas, no lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:31:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:31:52 horas, no lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-

380 VCA de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital. No dia 05/03/2020, às 12:43:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:43:04 horas, no lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital. No dia 05/03/2020, às 12:45:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:45:24 horas, no lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:45:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:45:40 horas, no lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:45:40 horas, no lote (51) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 4,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 87,99.

No dia 14/02/2020, às 09:50:50 horas, no lote (52) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,0 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalvas-03. No dia 20/02/2020, às 14:15:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:15:26 horas, no lote (52) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,0 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:32:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:32:08 horas, no lote (52) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,0 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:32:08 horas, no lote (52) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,0 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 86,00.

No dia 14/02/2020, às 09:58:41 horas, no lote (53) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:15:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:15:48 horas, no lote (53) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:33:47 horas, no lote (53) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:33:47 horas, no lote (53) - Rele falta de fase modelo 01-MC 220-380 VCA de 5,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 87,50.

No dia 14/02/2020, às 10:03:29 horas, no lote (54) - Caixa PVC comando de 0,5 a 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:16:06 horas, no lote (54) - Caixa PVC comando de 0,5 a 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:34:02 horas, no lote (54) - Caixa PVC comando de 0,5 a 5,5 CV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:34:02 horas, no lote (54) - Caixa PVC comando de 0,5 a 5,5 CV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 123,50.

No dia 14/02/2020, às 10:04:52 horas, no lote (55) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 1,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:16:32 horas, no lote (55) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 1,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:34:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:34:16 horas, no lote (55) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 1,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:34:16 horas, no lote (55) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 1,5 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 92,89.

No dia 14/02/2020, às 10:09:19 horas, no lote (56) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:16:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:16:54 horas, no lote (56) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:34:31 horas, no lote (56) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.



No dia 05/03/2020, às 12:34:31 horas, no lote (56) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,0 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 93,99.

No dia 14/02/2020, às 10:11:11 horas, no lote (57) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:17:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:17:40 horas, no lote (57) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:34:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:34:44 horas, no lote (57) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:34:44 horas, no lote (57) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 2,5 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 98,99.

No dia 14/02/2020, às 10:23:02 horas, no lote (58) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:17:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:17:59 horas, no lote (58) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:35:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:35:01 horas, no lote (58) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:35:01 horas, no lote (58) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,0 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 118,50.

No dia 14/02/2020, às 10:33:36 horas, no lote (59) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:18:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:18:17 horas, no lote (59) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:35:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:35:53 horas, no lote (59) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:35:53 horas, no lote (59) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 3,5 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 101,50.

No dia 14/02/2020, às 10:21:35 horas, no lote (60) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:19:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:19:23 horas, no lote (60) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:36:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:36:15 horas, no lote (60) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:36:15 horas, no lote (60) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,0 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 118,50.

No dia 14/02/2020, às 10:46:54 horas, no lote (61) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:28:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:28:46 horas, no lote (61) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:51:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:51:16 horas, no lote (61) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:51:16 horas, no lote (61) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 4,5 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 92,00.

No dia 14/02/2020, às 10:34:27 horas, no lote (62) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:30:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:30:43 horas, no lote (62) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:51:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:51:41 horas, no lote (62) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:51:41 horas, no lote (62) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,0 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 118,50.

No dia 14/02/2020, às 10:47:21 horas, no lote (63) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:31:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:31:12 horas, no lote (63) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:51:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:51:57 horas, no lote (63) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:51:57 horas, no lote (63) - Contator 3TS 33110AN2 25A 220 V de 5,5 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP com o valor R\$ 91,99.

No dia 14/02/2020, às 10:47:54 horas, no lote (64) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 1,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:31:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:31:59 horas, no lote (64) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 1,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:52:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:52:21 horas, no lote (64) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 1,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:52:21 horas, no lote (64) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 1,5

CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 87,60.

No dia 14/02/2020, às 11:07:18 horas, no lote (65) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:32:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:32:45 horas, no lote (65) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:57:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:57:11 horas, no lote (65) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:57:11 horas, no lote (65) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,0 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 84,99.

No dia 14/02/2020, às 10:48:55 horas, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:33:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:33:55 horas, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:52:54 horas, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital. No dia 14/04/2020, às 08:46:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/04/2020, às 08:46:39 horas, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5

CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O valor arrematado está acima do valor de Referência do Edital. No dia 14/04/2020, às 08:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/04/2020, às 08:49:56 horas, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA - desclassificou o fornecedor: JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 17/04/2020, às 11:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2020, às 11:53:54 horas, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA - desclassificou o fornecedor: PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. No dia 22/04/2020, às 11:30:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 14/02/2020, às 11:11:10 horas, no lote (67) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:34:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:34:41 horas, no lote (67) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:53:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:53:09 horas, no lote (67) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:53:09 horas, no lote (67) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,0 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 84,99.

No dia 14/02/2020, às 11:12:44 horas, no lote (68) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,5

CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:35:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:35:34 horas, no lote (68) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:53:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:53:25 horas, no lote (68) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:53:25 horas, no lote (68) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 3,5 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 100,00.

No dia 14/02/2020, às 11:24:13 horas, no lote (69) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:36:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:36:40 horas, no lote (69) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:53:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:53:51 horas, no lote (69) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:53:51 horas, no lote (69) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,0 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 106,00.

No dia 14/02/2020, às 11:39:36 horas, no lote (70) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,5

CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:37:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:37:34 horas, no lote (70) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:54:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:54:12 horas, no lote (70) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:54:12 horas, no lote (70) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 4,5 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 85,00.

No dia 14/02/2020, às 11:44:17 horas, no lote (71) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:38:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:38:09 horas, no lote (71) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:59:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:59:00 horas, no lote (71) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,0 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:59:00 horas, no lote (71) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,0 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 85,50.

No dia 14/02/2020, às 11:46:37 horas, no lote (72) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,5



CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/02/2020, às 14:38:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2020, às 14:38:32 horas, no lote (72) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender todas as exigências fixadas nos itens 15 e 17 do Edital e da Lei 10.520/02. No dia 05/03/2020, às 12:59:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2020, às 12:59:14 horas, no lote (72) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,5 CV - trifásico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 05/03/2020, às 12:59:14 horas, no lote (72) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 5,5 CV - trifásico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA com o valor R\$ 85,00.

às 12:18:22 do dia 03/02/2020 as seguintes datas foram alteradas por GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA: abertura de propostas (de 29/01/2020-08:00:00 para 13/02/2020-08:00:00); inicio da disputa (de 29/01/2020-09:00:00 para 13/02/2020-09:00:00)

No dia 13/02/2020, às 13:16:55 horas, a autoridade competente da licitação - GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro ANDRESA LARICIA SILVA SOUZA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/04/2020, às 09:48:45 horas, a autoridade competente da licitação - GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro ANDRESA LARICIA SILVA SOUZA. O motivo da alteração foi o seguinte: A pregoeira Andresa Laricia encontra-se de férias.

No dia 14/04/2020, às 08:49:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA - desclassificou o fornecedor - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico. O motivo da desclassificação foi: A pregoeira entrou em contato com a empresa JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA e a mesma informou que não consegue chegar ao valor de Referência do Edital.

No dia 14/04/2020, às 09:00:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA - desclassificou o fornecedor - CASA DOS MOTORES LTDA - EPP,

no lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5. O motivo da desclassificação foi: A pregoeira entrou em contato com a empresa CASA DOS MOTORES LTDA - EPP para negociação do valor de sua proposta e a referida empresa solicitou a desistência para o lote por não conseguir negociar.

No dia 17/04/2020, às 11:51:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA - desclassificou o fornecedor - PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, no lote (32) - Chave comutadora 3 posições NA+NA 22 mm. A chave deverá atender ao CV de 0,5 até o 5,5. O motivo da desclassificação foi: Conforme solicitação da empresa , pois a mesma não conseguirá chegar ao preço de referência.

No dia 17/04/2020, às 11:53:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA - desclassificou o fornecedor - PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico. O motivo da desclassificação foi: Conforme solicitação da empresa , pois a mesma não conseguirá chegar ao preço de referência.

No dia 22/04/2020, às 11:29:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA - desclassificou o fornecedor - CASA DOS MOTORES LTDA - EPP, no lote (66) - Rele térmico 16-25A 3US55 de 2,5 CV - trifásico. O motivo da desclassificação foi: Por não apresentar os documentos exigido nos itens 13 e 15 do Edital.

No dia 21/05/2020, às 09:16:25 horas, a autoridade competente da licitação - GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**LEIDIANE DOS SANTOS SACRAMENTO SILVA**

Pregoeiro da disputa

**GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA**

Autoridade Competente

**LANIEL GAMA SANTANA**

Membro Equipe Apoio

**EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS**

Membro Equipe Apoio

**ALYSON CRISPIM NASCIMENTO SANTOS**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME

13.382.635/0001-42 CASA DOS MOTORES LTDA - EPP

32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C

10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA